

PARÂMETROS DE BDI DE ACORDO COM O ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO				
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS				
ITEM COMPONENTE DO BDI	TAXAS DE BDI (%)			Valores Propostos (%)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	3,80	4,01	4,67	4,31
Seguro (S) e Garantia (G)	0,32	0,40	0,74	0,59
Riscos (R)	0,50	0,56	0,97	0,70
Despesas financeiras (DF)	1,02	1,11	1,21	0,92
Lucro (L)	6,64	7,30	8,69	8,00
Tributos - COFINS - PIS - ISS - CPRB (T)	Conforme legislação específica			4,00

TOTAIS	1º Quartil	Médio	3º Quartil	Adotado (calculado)
Limites de aceitabilidade do BDI sem justificativas	19,60	20,97	24,23	19,9

BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO (%)	19,9
BDI CALCULADO COM DESONERAÇÃO (%)	25,79

FÓRMULA UTILIZADA PARA O CÁLCULO (ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO):  
$$BDI = \{ [(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)] / (1-T) \} - 1$$

**Parâmetros adotados para o componente Tributos (T):**  
COFINS: 3,00%  
PIS= 0,65%  
ISS= 0,35%  
CPRB= 0,00%  
Total de Tributos (T) = 4,00%

**Parâmetros adotados para o componente Despesas Financeiras (DF):**  
 $DF = ((1 + (SELIC/100))^{DU/252} - 1) \times 100$   
SELIC: Taxa SELIC vigente em Julho de 2023= 13,75%;  
DU= Número de dias úteis decorridos entre a data da medição e a data do pagamento mensal. Considerou-se uma média de 20 dias úteis até o pagamento.

Conforme a legislação tributária municipal, a base de cálculo para o ISS é o preço do serviço (mão de obra), correspondendo no caso presente a 17,43% do valor total orçado.  
Para o cálculo do BDI, o percentual de ISS é o produto da multiplicação do percentual de mão de obra pela alíquota de ISS.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a alíquota para o cálculo do ISS para obras de obras de infraestrutura é de 2,00% e, no caso presente o percentual de mão de obra (preço do serviço) corresponde a 17,43 % do preço total orçado, resultando, para efeito de cálculo de BDI, um percentual de ISS de 0,34%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública, por conduzir a preços mais vantajosos.

Santa Cruz do Sul 23 de Novembro de 2023

Éverton Henrique Ferreira  
Eng. Civil CREA RS 227.983

Edmar Guilherme Hermany  
Secretario de Obras e Infraestrutura