




0+280,000
119,839 / 119,468
Aterro: 0,00 / Corte: 5,29




0+200,000
111,102 / 110,825
Aterro: 0,00 / Corte: 4,18




0+120,000
105,091 / 104,465
Aterro: 0,00 / Corte: 8,12




0+040,000
101,305 / 100,966
Aterro: 0,00 / Corte: 4,34




0+260,000
117,723 / 117,296
Aterro: 0,00 / Corte: 5,69




0+180,000
109,198 / 108,904
Aterro: 0,00 / Corte: 2,97




0+100,000
103,863 / 103,426
Aterro: 0,00 / Corte: 6,06




0+020,000
100,842 / 100,156
Aterro: 0,00 / Corte: 8,56




0+240,000
115,472 / 115,124
Aterro: 0,00 / Corte: 5,97




0+160,000
107,655 / 107,203
Aterro: 0,00 / Corte: 6,01




0+080,000
103,038 / 102,585
Aterro: 0,00 / Corte: 6,21




0+000,000
99,876 / 99,346
Aterro: 0,00 / Corte: 6,63



0+220,000
113,353 / 112,953
Aterro: 0,00 / Corte: 5,81



0+140,000
106,341 / 105,723
Aterro: 0,00 / Corte: 9,31



0+060,000
102,075 / 101,775
Aterro: 0,00 / Corte: 4,30

	PREFEITURA MUNICIPAL	
	SANTA CRUZ DO SUL	
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
LOCAL: SANTA CRUZ DO SUL - RS		
PROJETO DA RUA HELMUTH GUILHERME JUNGBLUT		
SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	DESCRIÇÃO: 299,27 M	DATA: OUT/2023
EDMAR GUILHERME HERNANDY SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	DESENHO: RICARDO KINAST	ESCALA: -
ÉVERTON HENRIQUE FERREIRA ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 227.983	SEÇÕES TRANSVERSAIS DA RUA HELMUTH GUILHERME JUNGBLUT	
PRONOME: 03/03		